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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

STAVBA : ZMENA UCELU VYUZITIA RODINNEHO DOMU
NA UBYTOVNU V SUKROMI, Star4 Lesna &. 206

MIESTO : k.a. Stara Lesna ¢.parc. 317

INVESTOR : Radoslav Pavli§¢ik, Chmelova 18, 080 06 Lubotice

DIEL : Architektura a stavebné rieSenie

ROZP. NAKLADY : - EUR

PROJEKTANT STAVBY  : Ing. Vladimir KACMAR
GARANT PROJEKTANTA : Ing. Peter KACIR

STAVEBNY DOZOR : Ing. Vladimir KACMAR
DODAVATEL STAVBY : svojpomocne

Podklady :

1. Kopia z pozemkovej mapy M 1: 1000

2. Situacia M 1: 500

3. Fyzicka obhliadka a zameranie pozemku

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Charakteristika izemia stavby

Predmetny projekt rieSi zmenu tucelu vyuzitia jestvujiceho rodinného domu €. 206 na
ubytovitu v stkromi v obci Stara Lesna. Stavba sa nachadza na parc.¢. 317 v katastralnom
uzemi Stard Lesna.

Navrhovany objekt je rieSeny ako nepodpivni¢eny jednopodlazny objekt s podkrovim so
sedlovou strechou so sklonom 45° resp. 7°.

Rodinny dom Ubytoviia v sukromi
Uzitkova plocha —1.NP : 231,27 m2 (52,1% z celkovej) -
Podkrovie : - 213,20 m2 (47,9%)
Spolu 1.NP+podkrovie : 444,47 m2
Obytna plocha celkom : 147,54 m2 135,96 m2
Zastavana plocha objektu : 225,00 m2
Obostavany priestor objektu : 1462,50 m3
Vyska hrebeiia od +/- 0,0 : + 7,485 m
Sklon strechy : 42°

DISPOZICNE A PREVADZKOVE RIESENIE

Hlavny dopravny pristup pre obyvatel'ov ubytovne bude z jestvujucej spevnenej
pristupovej komunikacie v obci Stara Lesna. Parkovacie miesta pre obyvatel'ov ubytovne su
V navrhované pred a vedl'a navrhovaného objektu.

Dispozicne rieSenie objektu je zrejmé z vykresovej Casti projektu stavby.
Uvedené priestory st presvetlené a vetrané pomocou okien.



HLAVNE STAVEBNE KONSTRUKCIE

Hlavnu nosnu konstrukciu tvori prieCny nosny systém z murovanych obvodovych
a nosnych stien.

PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Vlastnikom pozemku je Radoslav Pavlis¢ik, bytom Lubotice, ul. Chmel'ova 18.
Uzivatel'om objektu bude investor.

TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTY VYSTAVBY

Termin zadatia : november 2020
Termin ukoncenia : oktober 2021
Lehota vystavby : 12 mesiacov

TECHNICKE VYBAVENIE

Vykurovanie : Teplovodné, klasické, kotol na plyn.
Vykurovacie telesa — ocel'ové, doskové typ KORAD P 90 (VSZ KORAD KE)

Plyn : Objekt je napojeny z jestvujucej STL plynovej pripojky.
Vodovod : Zasobovanie vodou je toho ¢asu zrealizované vodovodnou pripojkou

Z jestvujucej verejnej vodovodne;j siete.

Odkanalizovanie: Splaskové vody su odvedené do jestvujucej verejnej kanalizacie.
Dazd’ové vody budu odvadzané do reten¢nej nadrze.

Elektroinstalacia: Napojenie kabelovou podzemnou elektrickou NN pripojkou na jestvujicu
sekundarnu vzdu$na NN siet’ je toho ¢asu zrealizované.

3. Naroky na energiu pre navrhovanu ubytoviiu v sikromi:

Ro¢na potreba plynu na UK a TUV:  Br = 2600 m® /rok
Energeticka bilancia : PoZadovany prikon 12 kW, hlavny isti¢ 25 A

Priemerna denna spotreba vody :

Qp =8 0s6b x 1451/0s.dent = 1160 1/dett = 1,16 m3/den
Priemerna ro¢na spotreba vody :

Qp =01,16 m3/den x 365 dni =423,4 m3/rok

Priemerna denna produkcia splaskovych vod :

Qp = 8 0s6b x 145l/o0s.dent = 1160 1/dent = 1,16 m3/den
Priemerna ro¢na produkcia splaskovych véd :

Qp = 1,16 m3/den x 365 dni =423,4 m3/rok

Vypoéet je prevedeny podl'a Upravy &. 477/99-810 z 29.2.2000 MP SR na vypodet potreby
vody pri navrhovani vodovodnych a kanaliza¢nych zariadeni.
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ZAKLADNE UDAJE
Udaje o plochéach a rozmeroch miestnosti pozri vykresova cast’ Projektu stavby

PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU
Zabezpecenie stability objektu je rieSené v Casti projektu stavby — Statika.

RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY
Vid’ projekt stavby — Projekt poziarno-bezpecnostného riesenia.

3. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

- Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a st.-techn.rieSenia

Projekt stavby riesi zmenu Ucelu vyuzitia jestvujiiceho rodinného domu €. 206 na

ubytoviiu v stkromi v obci Stara Lesna.

Architektonické rieSenie exteriéru a vySkové usporiadanie novostavby su v sulade
s okolitymi rodinnymi domami a re$pektuju okolita zéstavbu.

Jedna sa o nepodpivni¢eny jednopodlazny objekt s podkrovim so sedlovou strechou so
sklonom 45° resp. 7°.

Dispozicné rieSenie objektu spolu s vypisom ploch jednotlivych miestnosti je zrejmé
z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

Denné osvetlenie miestnosti je zabezpecené oknami, ako bo¢né osvetlenie doplnené
umelym osvetlenim.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Nakladanie s komunalnymi odpadmi vznikajicimi poéas uzivania:

Navrhovany objekt bude sluzit’ predovietkym na byvanie. Podl'a vyhl. MZP SR &. 283/2001
Z.z., prilohy &. 1, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov, vyhlasky MZP SR &. 129/2004
Z.z. aVv zmysle Zakona €. 223/2001 Zb. o odpadoch mozno odpady vznikajuce uzivanim
apartmanového domu domu zatriedit’ nasledovne:

Navrhovany objekt bude sluzit’ na byvanie a rekreaciu pre 3 rodiny. Pri jeho uzivani sa bude
produkovat’ domovy odpad, pre max. 8 osob to bude v nasledovnom rozsahu .

¢islo odpadu nazov kategoria mnozstvo
20 01 komunalny odpad z domacnosti Z 2650 kg/rok
Likvidécia tohto odpadu sa bude realizovat’ odvazanim podl'a zdkona opravnenou
organizaciou. Odpad z domacnosti bude zbierany v kontajneroch a odvazany do spalovne.
Mnozstva a druhy odpadov vznikajucich pocas stavebno-montaznych prac a podmienky pre
manipuldciu a skladovanie tycto odpadov (odpadové hospodarstvo) :

Podla vzhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z., 284/2001 Z.z., prilohy ¢&.1, ktorou sa stanovuje
kategorizacia odpadov, Vzhlasky MZP SR ¢&. 129/2004 Z.z. a vV zmysle Zakona ¢&. 223/2001
Zb. 0 odpadoch mozno odpady vznikajlice pocas vystavby zatriedit’ nasledovne :

¢islo odpadu nazov kategéria mnozZstvo

17 01 ... staveb. odpad, vykop.zemina, beton, tehly dlazdice... @] 7,5m3
Vyvoz odpadu na skladku je nutné dokladovat ku kolaudacii dokladom o riadnom vyvoze na
skladku.
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4, PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

- Prelozky jestvujucich inzinierskych sieti
Navrhovana stavba si nevyzaduje ziadne prelozky jestvujucich inzinierskych sieti
a svojim umiestnenim neobmedzuje ziadne okolité prevadzky.

CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

SO 01 — Vlastny objekt

PreSov, november 2020

Ing.Vladimir Ka¢mar
projektant
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

STAVBA : ZMENA UCELU VYUZITIA RODINNEHO DOMU
NA UBYTOVNU V SUKROMI, Star4 Lesna & 206

MIESTO : k.a. Stara Lesna ¢.parc. 317

INVESTOR : Radoslav Pavli§¢ik, Chmel’ova 18, 080 06 Lubotice

DIEL : Architektura a stavebné rieSenie

ROZP. NAKLADY : - EUR

PROJEKTANT STAVBY  : Ing. Vladimir KACMAR

GARANT PROJEKTANTA : Ing. Peter KACIR

STAVEBNY DOZOR : Ing. Vladimir KACMAR

DODAVATEL STAVBY : svojpomocne

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Podklady :

1. Kopia z pozemkovej mapy M 1: 1000
2. Situacia M 1: 500
UvVoD :

Predmetny projekt riesi zmenu Gcelu vyuzitia jestvujiceho rodinného domu ¢. 206 na
ubytoviiu v stkromi obci Stara Lesna.
Stavba sa nachadza na parc.¢. 317 v katastralnom uzemi Stard Lesna.
Jedna sa o nepodpivni¢eny jednopodlazny objekt s podkrovim so sedlovou strechou so
sklonom 45° resp. 7°.
Denné¢ osvetlenie miestnosti je zabezpecené oknami, ako bo¢né osvetlenie doplnené
umelym osvetlenim.

PRACE HSV :

ODDIEL 1-ZEMNE PRACE

Podl'a podmienok urcenych v rozhodnuti sa pred zahajenim zemnych prac objekt
vyty¢i lavickami. Tak isto sa zreteI'ne oznaci vyskovy bod, od ktorého sa urcuju vsetky
prislusné vysky.

Vlastné zemné prace sa zaént skryvkou ornice a to najmenej do hibky 30 cm, ktora sa
ulozi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace sa doporucuje
prevadzat’ strojne a tesne pred betonazou zakladov je potrebné ru¢né zacistenie az na
zékladovu skaru.

Vytazenu zeminu je potrebné odviest’' na vopred urc¢ent skladku, na stavenisku sa
ponecha iba zemina urcend na spitné zasypy.

Pri odhaleni zékladovej Skary je potrebné prizvat statika a posudit’ zdkladové pomery
podlozia. V projekte bola predpokladani trieda taziteI'nosti 2. a inosnost’ zeminy na
zékladovej skare Rdt = 0,25 MPa.

V pripade, Ze sa preukazu nevhodné zakladové pomery, je potrebné prehodnotit’ spdsob
zakladania stavby.
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Vykopové ryhy je potrebné podla potreby zapazit’ a dbat’ o BOZ. Vykopy sa vymeraju
a prevedu podl'a stavebného vykresu €. 2 - Podorys zakladov.

Spétné zasypy pod konstrukciami je potrebné zhutnit’ na inosnost’ Rdt = 0,25 MPa.

Zemné prace buda pozostavat’ vykopu ryh pod obvodové murivo Sirky 600 mm a pod
nosné murivo 600 mm.

ODDIEL 2 -ZAKLADY

Vykopy pre zékladové pasy sa musia ihned’ vybetonovat’. Zakladové pasy su
navrhnuté z betonu C 16/20 prekladaného prirodnym kamenom.

V projekte sa predpokladd, ze max. hladina podzemnej vody nezasahuje zékladové
konstrukcie. Upresnenie vySky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na zaklade
hydrogeologického prieskumu. V pripade, Ze max. hladina podz. vody zasahuje zakladové
konStrukcie je potrebné prehodnotit’ spdsob zakladania.

Zaklady pod vsetky zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu podl'a stavebného
vykresu €. 6 - Podorys zékladov.

Hibku zékladovej $kéry je potrebné prehodnotit’ vzhladom na osadenie objektu
v konkrétnom teplotnom pasme. Zaklady, ktoré nesiahaju do nezamrznej hibky pod upraveny
terén je potrebné podsypat’ Strkopieskom az na uroveii nezamrznej hibky.

Podkladné betony st navrhnuté z betonu C 16/20 hr. 150 mm. Pod podkladné betony
je navrhnuty Strkopieskovy podsyp hr. 100 mm. Podkladny betén sa zhotovi po ulozeni
lezatého rozvodu kanalizacie a po zhutneni vrstvy Strkopiesku na min. Rdt = 0,25 MPa .

Obvodové zdkladové pasy st opatrené proti premfzaniu extrudovanym polystyrénom
hr. 80 mm z vonkajsej i hornej strany zakladu. Z vonkajsej strany tepelnu izolaciu lepit’ plus
kotvit’ tanierovymi prichytkami, na ktorti naniest’ lepidlo na sietku, sklolaminatovu sietku
a soklovi mozaikovu akrylatovli omietku.

Pozor!

Pred zacatim betonovania zédkladov je nutné vyznacit’ miesta a vynechat’ otvory pre
prechod kanalizacného potrubia cez zdkladova konStrukciu a vyznacit’, zadebnit’ niky
kanaliza¢ného potrubia v zdkladovych pasoch.

Pred betonazou zékladov je potrebné previest’ vSetky stavebné upravy v konstrukcii —
podrobne pozri profesie — ¢ast’,,Zdravotechnika®.

Pod priecky hr. 140 mm treba vloZit’ do podkladného betonu vystuz kari siet’ 4/150 mm.

ODDIEL 3 - ZVISLE KONSTRUKCIE

Obvodové murivo ubytovne v podkrovi budezrealizované z tvarnic YTONG LAMBDA

YQ P2-350-PDK hr. 375 mm na maltu lepiacu Sedu tenkovrstvii YTONG zateplené
kontaktnym zatepl'ovacim systémom s tepelnym izolantom z polystyrénu EPS 70 NEO hr.
120 mm. Jestvujuce murivo na 1.NP je z tehal CDm hr. 400 mm na maltu MVC 2,5 a bude
taktiez zateplené tym istym izolantom.

Nosné murivo ubytovne bude prevedené z tvarnic YTONG P2-350-PDK hr. 250 mm na
maltu lepiacu Sedu tenkovrstviit YTONG.

Priecky sa navrhuju z prieckoviek YTONG P2-500 hr. 150 mm na maltu lepiacu Sed
YTONG.

Monolitické preklady su z vonkajSej strany odizolované tepelnou izolaciou zo spodnej
strany ,,KRUPINIT KP 25 a z ¢ela prekladu ,,KOMBIDOSKAMI KD 75%. Pri styku tepelna
izolacia — omietka pouzit’ sklolamindtov siet’ku.
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Pred zaGatim betonovania vencov, prievlakov a monolitickych prvkov je potrebné
zamerat’ a vynechat’ otvory pre prechody a prestupy potrubi cez stavebné konstrukcie.

ODDIEL 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

Prekrytie 1. nadzemného podlazia tvori jestvujuca krizom armovana Zelezobetonova
doska hr. 200 mm.

Po obvode celej stavby a nad nosnymi marmi sa prevedie stuzujici zelezobetonovy
veniec. Pri betonazi venca je potrebné pouzit’ beton tr. C 20/25 a ocel’ O 10 505 R. Preklady
nad dverné a okenné otvory st doplnkové prvky POROTHERM.

Pri styku tepelna izoldcia — omietka vzdy pouzit’ sklolamindtovu sietku!
Obvodové vence z vonkajSej strany treba izolovat’ vencovou tehlou YTONG,
pripadne tepelnou izolaciou ,, KRUPINIT KP 25 a ,, KOMBIDOSKAMI KD 75

ODDIEL 6 — UPRAVA POVRCHOV

Vnutorné omietky stien a stropov budu hladké stierkované. VonkajSie omietky
sa navrhuju hladké tenkovrstvé silikatové svetlej farby.
Vonkajsi sokel bude z marmolitovej omietky.

ODDIEL 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE

Pre prace vo vyskach pouZivat’ trubkové leSenie resp. HAKI a po ukonceni prac
vycistit’ stavbu a jej okolie.

PRACE PSV :

711 — 1ZOLACIE PROTI VODE

Ako izolacia proti zemnej vlhkosti je navrhnuté lepenka 2x HYDROBIT V 60 S35 +
Np, natavend na podkladny beton. (alt. pri tlakovej vode 2x GLASBIT G 200 S40 hr. 4 mm).
Hydroizolaciu vyviest’ nad okapovy chodnik min. 250-300 mm (t.j. 200-250 mm nad
zékladovu konStrukciu).

713 — IZOLACIE TEPELNE

Tepelné izolacia podlah je navrhnutda z NOBASILU PP hr. 100 mm. Podkrovné
priestory st odizolované od vonkajSieho prostredia mineralnou vinou NOBASIL hrabky min.
380 mm vol'ne ulozenou medzi krokvami.

762 — TESARSKE KONSTRUKCIE

Tesarske konstrukcie budu pozostavat’ z realizacie sedlovej strechy so sklonom 45°.
Skladba stresného plasta: - krytina palena TONDACH

- vodorovné latovanie 50/50 mm

- zvislé latovanie - kontralaty 40/50 mm
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- vzuchové medzera
- PE folia BRAMAC
- krokva 100/180 mm
- mineralna vina NOBASIL min hr. 280 mm
- parotesna zabrana
- stropna Zelezobetonova doska
- sadrokartéon GKFI 12,5
Na krove je pouzitd ,,Difuzna folia BRAMAC PRO*, pevne natiahnuta na krokvéach
pripevnena horizontalne na krokvy kontralatou, tak aby miniméalne prekrytie bolo 100 mm.
RieSenie izolacnej folie pri hrebeni je s pouzitim pomocnej hydroizolacnej folie
s minimalnym prekrytim 100 mm. Toto rieSenie je vhodné i pri pouziti inej izolacnej folie. Pri
pouziti difuznej folie BRAMAC PRO je moZnost’ celoploSného rieSenia vd’aka jej dobrej
paropriepustnosti.
Pre vetrotesné napojenie folie BRAMAC PRO na stivisiace stavebné konStrukcie
a poskodené miesta sa pouzije jednostranne samolepiaca paska ,,UNOROL®. Pasku lepit
v smere streSné¢ho sklonu, malé trhliny prelepit’ az po vrchny pas folie.
Pre napojenie prestupov, ako je sanitarne odvetranie, streSné oknd a kominy sa pouzije
jednostranne lepiaca paska ,,FLEXIROL.

Celu konstrukciu krovu je potrebné natriet’ naterom proti hnilobe a skodcom. Vsetky
prvky a Casti krovu doporucujeme po zmontovani napustit’ ochrannym pripravkom napr. 2x
fungicidnym bezfarebnym ochrannym naterom pripravku ,,PREGNOLIT D* a kone¢nym
povrchovym naterom bielej farby (prip. odtieii a druh néteru uréi investor).

Drevené¢ konstrukcie prechaddzajiice obvodovou stenou sa musia chranit’ impregnéaciou
gumoasfaltom a polyetylénovou foliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva.

Pred osadenim pomurnice treba pod pomurnicu uloZit’ nasucho pas lepenky napr.

A 300/H s presahom 150 mm.

764 - KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Klampiarske prace budi prevedené v sulade s vykresovou castou projektu stavby a
STN 73 3610.

767 — KOVOVE STAVEBNE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

Navrhované kovové stavebné doplnkové konstrukcie je potrebné previest’ v zmysle
projektovej dokumentacie a platnych STN.

771 — PODLAHY Z KERAMICKYCH DLAZDIC

Navrh a rieSenie podlah v jednotlivych miestnostiach rieSené¢ho objektu je zrejmy
z vykresovej Casti projektu stavby.

781 — OBKLADY KERAMICKE

Keramické obklady st navrhnuté z keramickych obklada¢iek rozmerov a farby podl'a
vlastného vyberu investora.



783 - NATERY

Natery zdmocnickych a klampiarskych konstrukcii budu prevedené v zlozZeni :

- zékladny nater synteticky S 2000 — 1 vrstva

- vrchny nater synteticky S 2013 — 2 vrstvy
Natery stolarskych konstrukcii budu prevedené ekologickym naterom SLOVAKRYL.
Farebnost’ vid’. vykresova Cast’.

784 - MALBY

Mal’by stien a stropov budu prevedené vapennymi farbami bielej farby.

TECHNICKE VYBAVENIE

Ustredné kiirenie:

Projektova dokumentacia UK bude spracovand pri realizaénom projekte.
Zdravotechnika:

Projektova dokumentacia ZT riesi rozvody vody a odkanalizovanie ubytovne
Vv stikromi.

Podrobné rieSenia zdravotechniky bude spracované pri realizatnom projekte.
Elektroin$talacia:

Projektova dokumentécia elektroinStalacie riesi svetelnu a zdsuvkovu
elektroinstalaciu v ubytovni. Sti¢ast'ou projektu je rieSenie slaboprudovych rozvodov

a bleskozvodu.
Podrobné rieSenie elektroinStalacie bude spracované v realizatnom projekte.

Presov, november 2020

Ing.Vladimir Ka¢mar
projektant



