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T E C H N I C K Á          S P R Á V A  .

Všeobecne.


Objekt  "Turistická ubytovňa"  je  existujúci objekt , ktorý sa nachádza vo Vyšnom Klatove – Prednej Holici v krásnej prírode na hlavnom hrebeni Volovských vrchov v podcelku Kojšovská Hoľa. Pod vrcholom na jeho juhovýchodnom svahu sa nachádza horská lúka a pri nej turistická horská chata Lajoška nazývaná aj ako Chata na Prednej Holici v nadmorskej výške 948,6 m.n.m. Chata je prístupná pre peších turistov, cyklistov a v zime aj pre bežkárov na lyžiach.

Táto turistická chata má kamennú podmurovku / celé I.nadzemné podlažie / a je nadstavaná drevenou stavbou z drevenej guľatiny s jedným podlažím a podkrovím.


V súčasnej dobe je však vrchná konštrukcia v zastaralom a chátrajúcom stave a preto sa investor rozhodol toto krásne turistické miesto zmodernizovať na novo. 


Modernizácia bude rešpektovať existujúcu kamennú podmurovku a ponechá ju v pôvodnom stave. Nová bude iba nadstavba jedného nadzemného podlažia a podkrovia stavby. Celá nadstavba je navrhovaná z presných tvárnic hr. 300 mm , zateplená minerálnou vlnou hr. 150 mm a dreveným obkladom z polguľatiny aby architektonicky tvorila pôvodný ráz turistickej chaty. 


Modernizáciou turistická chata nadobudne na atraktivite , kde turisti môžu v peknom prostredí aj prespať a užiť si príjemný víkend , prípadne sezónnu dovolenku . Zateplením objektu sa zfunkční ubytovacia časť , usporí sa energia vynaložená na vykurovanie priestorov a zmodernizuje sa ubytovacie prostredie , ktoré bude mať aj sociálnu vybavenosť v každej izbe. 


Zároveň na II.nadzemnom podlaží sa vytvorí kongresová miestnosť , kde sa môžu konať rôzne kongresy , školenia a pracovné mítingy . 


V nadstavbe sa uvažuje aj s priestormi pre upratovanie , zázemie a sklady pre čistiace prostriedky a sklady čistého a špinavého prádla. 

Dispozičné riešenie:


Do objektu sa vstupuje cez hlavný vchod do recepcie odkiaľ je prístup na novo navrhované schodisko , ktoré vedie na II.NP a podkrovnej časti . Taktiež z recepcie je vstup do spoločenskej miestnosti . Na I.NP sa nachádza ešte kuchyňa , sklady kuchyne , sociálne vybavenie pre personal a garáž . 


 Na novo navrhovanom II.nadzemnom podlaží sa nachádza chodba so schodiskom , kongresová hala  , kde v blízkosti sa nachádza čajová kuchynka , sociálne vybavenie pre ženy a mužov , sklady čistého a špinavého prádla ,miestnosť upratovačky a 5 izieb so sociálnym vybavením. 


V podkroví sa nachádza chodba so schodiskom , 2 umyvárky pre mužov a ženy , kde je umiestnená aj práčka  a 7 izieb so sociálnym vybavením. 

Výkopové a základové práce:

Nie sú nutné , pretože sa netýkajú spodnej stavby  
Zvislé  konštrukcie.


Obvodové nosné existujúce murivo I.NP  je kamenné hr. 500 a 700 mm a ostáva pôvodné bez stavebných zásahov. 


Navrhované obvodové nosné murivo II.nadzemného podlažia je murované z presných tvárnic hr. 300 mm so zateplením z minerálnej vlny hr. 150 mm a dreveným obkladom z polguľatiny  /celk. hrúbka 500mm/.

Vnútorné priečkové murivo je murované z presných tvárnic na lepiacu hmotu hr. 150 a 100 mm. 


Na II.NP sa nachádzajú v strede oceľové stlpy tvorené z 2 x U profilov , na ktorom je položená oceĺová väznica pozdĺž celého objektu , ktorá tvorí rám pre uloženie dreveného trámového stropu podkrovia .

Vodorovné  konštrukcie.

  
Na I.nadzemnom podlaží sa nachádza železobetónový strop . Pri zistení a odkrytí II NP sa posúdi či vyhovuje , prípadne sa navrhne nový ŽB strop s vencami.
Novo navrhovaný drevený trámový strop je uložený na spomínanom oceľovom ráme , ktorý je uložený na nosnom murive I.NP. 
Podlahy.

Podlaha vo všetkých sociálnych ,technických a chodbových priestoroch bude opatrená keramickou dlažbou lepenou v stavebnom lepidle .

V ostatných miestnostiach je navrhovaná drevená podlaha položená na mirelónovej podložke. Vonkajšie podlahy terasy sú betónová vymývaná dlažba lepená do stavebného lepidla .
Tepelné  izolácie.


Tepelná izolácia obvodovej konštrukcie je z minerálnej vlny hr. 150 mm a obkladaná drevenou polguľatinou na drevenom rošte.

Strešná konštrukcia je zateplená minerálnou vlnou hr.250 mm a medzi stropnými doskami je kročajová a tepelná izolácia hr. 50 mm.

Izolácie  proti  vode.

Na terase je navrhovaná PVC fólia Fatrafol 803 určená proti zemnej vlhkosti. Na streche je pod krytinou pojistná paropriepustná fólia daného systému krytiny.
Konštrukcie  tesárske.


Chata má drevený hambálkový krov klincovaný z drevených prvkov na mieste stavby. Celý krov je uložený na pomúrniciach , ktoré sú položené a kotvené do železobetónového venca. 
Klampiarske  konštrukcie.


Všetky  klampiarske  konštrukcie  sa  zhotovia  z  plechu  hr. 0,7 mm  s  obojstrannou  ochrannou  polyesterovou  vrstvou. Klampiarske práce sa týkajú strešných zvodov  .
Zachytenie  a  odvedenie  zrážkovej  vody  sa  prevedie  typizovaným  strešným  systémom a odvod vody bude vyvedený na povrch zeme ako v súčasnosti.
Strešná  krytina.
Navrhovaná    je  poplastovaná plechová krytina falcovaná ,  ktorá je uložená na drevenom latovaní krovu.
Okenné a dverné konštrukcie.


Exteriérové  výplne  okenných  otvorov  sú  navrhnuté  plastové zo  šesťkomorových   vystúžených   profilov s izolačným trojsklom U = 0,90 v imitácii dreva   . Vchodvé dvere sú navrhované plastové a zateplené v imitácii dreva  . 
Úpravy  povrchov .

· Povrchová  úprava  stenových  konštrukcií  nadzemných  podlaží riešeného objektu  je  navrhnutá  jemnou štukovou omietkou a sádrokartonom v podkroví
· Povrchová úprava podlahy je z keramickej dlažby v sociálnych častiach , v ostatných miestnostiach je drevená  podlaha
· Drevené exteriérové a interierové prvky sú opatrené povrchovým voskovým náterom
Maľby  a  nátery.

Všetky maľby sa  zhotovia  dvojnásobne akrylátovými  farbami  vrátane  impregnačného  náteru.  Je vhodné dodržať navrhovaný farebný variant podľa projektovej dokumentácie.
Vetranie a osvetlenie.

Vo všetkých miestnostiach je prirodzené vetranie a osvetlenie oknami . Nútené odvetranie nie je . Odvod spalín od kozuba je komínovým prieduchom s vyvložkovanou rúrou priemeru 200 mm určenej na tuhé palivo.
Inžinierske siete:


Stavba Turistickej chaty je v súčasnosti napojená na všetky inžinierske siete , ktoré využíva a naďalej bude využívať a nepribudne žiadna ďalšia prípojka. 
Vnútorné rozvody :
VYKUROVANIE :zdroj tepla na I.NP  – Kozub na tuhé palivo 







    Ohrev vody – elektrické tepelné čerpadlo 



   Elektrické konvektory na izbe , ktoré sa podĺa potreby zapnú.

KANALIZÁCIA : Napojená na žumpu .WC – napojené novodurovou rúrou DN 110 ,.Umývadlo napojené novodurovými rúrami v spade min. 3% izolované mirelónom

VODOVOD :
  Inštalácia prívodu vody ku zariaďovacím predmetom je navrhovaná z vlastného zdroja vody z existujúcej studne. 
ELI : Rozvody elektro vedenia budú ťahané káblami CYKY pod omietkou v ochranných plastových trubkách . Vypínače osadiť 1200 mm od podlahy a zásuvky 200 mm nad úroveň podlahy. Kokrétne typy svietidiel sú ponechané na investora a zhotoviteľa ELI. Zásuvkové obvody budú chránené prúdovými chráničmi .

Starostlivosť o životné prostredie.
DREVINY:


Na dotknutej parcele sa nenáchadzajú dreviny ani iné porasty a preto nie je potrebný výrub drevín ani kríkov.

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov ( Vyhláška  č.365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie O (ostatné ) a do kategórie N  ( nebezpečné ).

ZOZNAM   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby: 
č.odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky                                                                                                    O

15 01 02  Obaly z plastov                                                                                                                     O

15 01 10  Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, lepidla ..)                     N

17 01 07  Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako uvedené v 17 01 06     O

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo   

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01                                                                    O      

17 04 05 Železo a oceľ

17 05 04 Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03   

20 03 01 zmesový komunálny odpad    

O – odvoz na skládku na základe zmluvy so  špecializovanou organizáciou, oprávnenou podnikať v tejto oblasti.

Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca odpadu povinný zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č.  Z.z.. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch  č.79/2015  MŽP SR ,

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. 

· odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, zneškodňovanie skládkovaním je možné len po využití vyššie uvedených možností

· prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so zákonom  o odpadoch

MNOŽSTVÁ   ODPADOV, ktoré vzniknú pri realizácií stavby: 
	č.odpadu 

                     
	Druh odpadu
	odpad
	Produkcia v  tonách
	uloženie

	15 01 01  
	Obaly z papiera a lepenky    
	   O
	     0,10
	Zberňa odpadov

	15 01 02  
	Obaly z plastov                                                                                                                    
	   O
	     0,05
	Skládka

	15 01 10  
	Obaly  znečistené nebezpečnými látkami (obaly z farieb, oleja, lepidla ..)                         
	   N
	     0,01
	Zberňa NL

	17 01 07  
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako uvedené v 17 01 06          
	   O
	     5,00
	Skládka

	17 02 01  
	Drevo


	   O
	     0,01
	Na vlastné použitie

	17 02 02        


	Sklo
	   O
	     0,01
	Zberňa

	17 03 02
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	   O
	    0,01
	Skladka

	17 04 05
	Železo a oceľ   
	   O
	    0,15
	Zberňa

	17 05 04
	Zemina a kamenivo  iné ako uvedené v 17 05 03   
	   O
	    15,0
	Na urovnanie terénu

	17 06 04
	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03


	   O
	    0,05
	Skladka

odpadov

	20 03 01  
	zmesový komunálny odpad   


	   O
	    0,05
	Skladka

odpadov


Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch zriadené zhromažďovacie miesto, kde  sú odpady oddelene zhromažďované až do doby ich zneškodnenia alebo znehodnotenia.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.             
Spôsob nakladania s odpadmi:     Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady znehodnocovať recykláciou, opätovným využitím.

Bezpečnostné opatrenia:

Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a vyhlášky, aby nedošlo k ohrozeniu ľudských životov , zdravia a majetku . Veľký dôraz na bezpečnosť je potrebný na práce vo výškach.

      Dodržiavať zásady bezpečnosti a platné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SUBP o SBÚ č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a búracích prácach a ďalších nadväzujúcich predpisov.


Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať :

· zákon č.124/2006 Z.z. – Zákon NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a zákonov 154/2013 Z.z.

· všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre  daný charakter prác

· zákon č.311/2001 Z.z. –  Zákonník práce v znení neskorších zákonov  , z r.2015

· vyhlášku č. 147/2013 Z.z. – Vyhláška MPSVaR SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  zákon č 272/1994 Z.z. – Zákon NR SR

 o ochrane zdravia ľudí

· zákon č. 125/2006 Z.z. – Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

· Zvláštnu pozornosť z hľadiska bezpečnosti práce treba venovať obsluhe. Dodávatelia stavby musia zorganizovať poučenie pracovníkov dodávateľských organizácií a pracovníkov obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a dohodnúť pravidlá spolupráce, vzájomné povinnosti a práva. Práca musí byť zorganizovaná tak, aby sa predišlo úrazom.

· Základným spôsobom obmedzenia rizikových vplyvov je skutočnosť, že zariadenia smie obsluhovať len osoba tomu spôsobilá - poverená a dostatočne vyškolená.

· Stavenisko musí byť opatrené dočasným oplotením a zabezpečené voči pohybu neoprávnených osôb 
· Pri búracích prácach postupovať obzvlášť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zdravia osôb a majetku.
Projektové energetické hodnotenie stavby.

Tepelná bilancia : Tepelné výpočty boli prevedené podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť 13 stupňov a pre novostavbu.
Výpočet tepelných strát:
Obvodový plášť  presná tvárnica 300 + zateplenie min.vlnou 150 mm
U=0,15 W/m2K

Podlaha medzi doskami EPS HR. 50 mm
  

U=0,31W/m2K

Strecha,strop  - Minerálna vlna HR. 240 mm  


U=0,10 W/m2K

Výplne otvorov  /okná a dvere/  


U=0,9 W/m2K

Všetky U = vyhovujú a splňajú odporúčanú požiadavku podľa normy ! 

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE:

Výpočet projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti preukázal , že stavebné konštrukcie chaty vyhovujú minimálným kritériám a tepelno-technickým podmienkam vlastností konštrukcii , ktoré určuje norma STN 73 0540 (2012). Splnením týchto požiadaviek možno rodinný dom po realizácii zatriediť do kategórie budov A1 s celkovou globálnou potrebou energii v určujúcej škále 55-108 kWh/m2 .
Prístupové a obslužné komunikácie.


Ku parcele vedie lesná spevnená obslužná komunikácia , odkiaľ je prístup terénnými vozidlami , ktorými sa turistická ubytovňa bude zásobovať a pred chatou sa nachádza parkovacia  plocha pre odparkovanie automobila pred garážou.

Komunikácie pre peších sú vyznačené turistickými značkami v lese a prístup je z Vyšného Klatova ako aj z Jahodnej .
Záver.


Uvedená projektová dokumentácia slúži pre vybavenie stavebného povolenia a pred realizáciou je potrebné riešiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre realizáciu stavby !

Košice,  09 / 2019    


          Vypracoval :    Ing. Ladislav Komjáthy






                 Autorizovaný stavebný inžinier 

